

## **University College Sjælland**

Slagelsevej 7

4180 Sorø

Cvr.nr. 30 87 43 23

(herefter benævnt "Leadpartner" eller "UCSJ")

og

## **University College Syddanmark**

Lembckesvej 3-7

6100 Haderslev

Cvr.nr. 30 84 04 02

(herefter benævnt "projektpartner" eller "UC Syddanmark")

og

## **Syddansk Universitet**

Institut for Litteratur, Kultur og Medier

Knowledgelab

Campusvej 55

5230 Odense M

Cvr.nr. 29 28 39 58

(herefter benævnt "projektpartner" eller "SDU")

og

## **Roskilde Universitet**

Universitetsvej 1

Postboks 260

4000 Roskilde

Cvr.nr. 29 05 75 59

(herefter benævnt "projektpartner" eller ("RUC"))

**Indgår hermed følgende partnerskabsaftale vedrørende Projektet "ELYK":**

## §1 Projektets baggrund, navn og formål

- 1.1 Den 28. januar 2009 godkendte Erhvervs- og Byggestyrelsen, som forvaltningsmyndigheden for programmet "Regional konkurrenceevne og beskæftigelse", Projektet ELYK: e-læring, yderområder og klyngedannelser (herefter benævnt "Projektet"), på i alt 16.000.000 DKK, herunder 7.999.200 DKK fra EU's Regionalfond og 4.000.800 DKK i statstilskud efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Tilsagnet er vedlagt som bilag 1 til partnerskabsaftalen.
- 1.2 Projektets overordnede formål er at udvikle nye måder at kompetenceudvikle medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i yderområderne i Danmark. Virksomhedsudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer for SMV'er i yderområderne er det centrale fokus, og for at realisere dette vil Projektet organisere et klynge – og netværkssamarbejde mellem virksomheder og viden – og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland og Region Syddanmark.
- 1.3 Den detaljerede bindende ansøgning, underskrevet af Projektets partnere den 13. august 2008 er vedlagt som bilag 2 til denne partnerskabsaftale.

## § 2 Partnerskabsaftalen

- 2.1 Nærværende aftale regulerer forholdet og arbejdsdelingen mellem Leadpartner (UCSJ) og de tre øvrige projektpartnere i Projektet.

## §3 Aftalens varighed

- 3.1 Aftalen træder i kraft når den sidste partner har skrevet under, med tilbagevirkende kraft fra projektets start den 1. marts 2009 og ophører den 31. december 2020, hvilket er sidste mulige dato for ekstern kontrol i Projektet.

## § 4 Leadpartner

- 4.1 Leadpartner UCSJ er ansvarlig for projektets overordnede koordinering, ledelse og implementering. Leadpartneren er på vegne af partnerskabet ansvarlig for projektets implementering overfor Erhvervs- og Byggestyrelsen (herefter forvaltningsmyndigheden).
- 4.2 Leadpartneren er ansvarlig for de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen og for at levere timer svarende til 3.963.750 DKK (se bilag 3).
- 4.3 Leadpartneren har en projektleder og en sekretariatsleder som er operationelt ansvarlige for projektets implementering.
- 4.4 Leadpartneren skal sikre projektets fremdrift indenfor den tidsramme, der er aftalt i bevillingsskrivelsen. Det er leadpartnerens ansvar at orientere forvaltningsmyndigheden om faktorer, der kan have indflydelse på projektets implementering og økonomi.

4.5 Leadpartneren konsoliderer de øvrige partners udgifter i et fælles regnskab. Leadpartneren modtager EU midlerne fra forvaltningsmyndigheden og sikrer en videreførsel til de tre øvrige partnere.

## **§ 5 Projektpartneres opgaver**

5.1 Projektpartnerne; UC Syddanmark, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet er ansvarlige for de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen og for at levere timer svarende til henholdsvis 2.049.750 DKK, 2.051.250 DKK og 2.051.250 DKK (se bilag 3).

5.2 Projektpartnerne forpligter sig til at medvirke ansvarligt til en succesfuld gennemførelse af projektet for at leadpartneren kan overholde ansvaret forbundet med det underskrevne tilsagn.

5.3 Projektpartnerne er ansvarlige for at udarbejde deres eget regnskab og fremsende det til leadpartneren i forbindelse med rapporteringen til forvaltningsmyndigheden.

## **§6 Medfinansiering**

6.1 Projektpartnerne har aftalt en medfinansieringsfordeling. Den offentlige medfinansiering på 3.200.000 DKK fordeles med 704.450 DKK fra SDU, 704.450 DKK fra RUC, 704.150 DKK fra UC Syddanmark og 1.086.950 DKK fra UCSJ.

6.2 Der er i Projektet en forventning om medfinansiering fra virksomheder på 800.000 DKK. Såfremt det ikke lykkes at opnå en medfinansiering på 800.000 DKK fra virksomhederne, hæfter Projektpartnerne for den manglende medfinansiering i Projektet. Denne yderligere medfinansiering kan max. beløbe sig til 200.000 DKK ekstra per projektpartner.

## **§7 Partnerskabets organisatoriske struktur**

7.1 For at sikre en fremgangsrig forvaltning af partnerskabet og implementering af Projektet nedsættes en Styregruppe bestående af ledende medarbejdere fra de 4 organisationer, med ansvar for Projektets overvågning. Styregruppen afholder møde op til 2 gange om året. Leadpartner er formand for Styregruppen.

7.2 For at sikre den løbende implementering af Projektet nedsættes en Ledelsesgruppe med repræsentanter fra de 4 organisationer. Ledelsesgruppen mødes en gang om måneden. Leadpartners Projektleder er formand for ledelsesgruppen. Ledelsesgruppen rapporterer til Styregruppen.

7.3 For at sikre en daglig kontinuitet og løbende fremdrift i Projektets arbejde ansættes en sekretariatsleder hos leadpartner. Sekretariatslederen rapporterer til Projektlederen og Ledelsesgruppen.

## **§8 Aftaler med tredjemand**

8.1 Leadpartneren skal godkende enhver aftale, som projektets partnere ønsker at indgå med tredjemand i forbindelse med Projektets udførelse.

8.2 Projektpartnerne har ikke mulighed for at overføre deres ansvar og forpligtelser til tredjemand uden formel godkendelse fra leadpartneren (og i visse tilfælde fra forvaltningsmyndigheden).

8.3 I forbindelse med eventuelle indgåelser af aftaler med tredjemand skal projektpartnerne overholde relevante EU og nationale udbudsforpligtelser.

## **§ 9 Projektbudget og støtteberettigede udgifter**

9.1 Leadpartneren er ansvarlig for udarbejdelse af Projektets budget.

9.2 Projektpartnerne er ansvarlige for at deres egne udgifter er lovlige og støtteberettigede, i henhold til EU's, programmets og nationale bestemmelser.

9.3 Hvis Forvaltningsmyndigheden beslutter at omkostninger hos en eller flere af de øvrige projektpartnere ikke er støtteberettigede skal disse projektpartnere holde Leadpartneren skadesløs.

9.4 Projektets fælles budget er opdelt i 4 partnerbudgetter (se bilag 4). Projektpartnerne har hver især ansvar for at overholde deres eget partnerbudget. Eventuelle overskridelser på det enkelte partnerbudget eller omfordelinger mellem projektpartnerne skal godkendes af Ledelsesgruppen og efterfølgende af Leadpartners projektleder før udgiften afholdes.

## **§ 10 Overvågning, evaluering og rapportering**

10.1 Leadpartneren har det overordnede ansvar for den løbende overvågning af Projektet.

10.2 Leadpartneren har ansvar for udarbejdelse af statusrapporter og en slutrapport tilsammen med udarbejdelse af perioderegnskaber og det endelige regnskab. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af de gennemførte aktiviteter, opnåede resultater i forhold til forventede resultater, afvigelse i forhold til indhold og budget m.m.

10.3 De øvrige projektpartnere forpligter sig til at assistere Leadpartneren med at skaffe den information som Leadpartneren anser nødvendig for udarbejdelsen af både de indholdsmæssige rapporter samt regnskabet.

## **§ 11 Finansiell kontrol**

11.1 I forbindelse med mulige kontrolindsatser skal projektpartnerne:

- Opbevare dokumenter, rapporter, regnskabsmateriale m.m. frem til 31. december 2020
- Sikre at infrastruktur er til stede i forbindelse med anmeldte kontrolbesøg, så kontrolbesøg kan gennemføres
- Assistere kontrolmyndigheder og give dem adgang til Projektets indholdsmæssige og regnskabsmæssige dokumentation

11.2 Hver partner, dvs. Leadpartner og de 3 øvrige projektpartnere, er ansvarlige for, at deres egne aktiviteter og udgifter er lovlige og støtteberettigede, og for dokumentationsbeviset.

## **§ 12 Offentliggørelse og publikation**

12.1 Leadpartneren har ansvar for at koordinere informationsindsatser, herunder offentliggørelse og publikationer.

12.2 Alle projektpartnere er forpligtede til at orientere offentligheden om, at Projektet har fået støtte fra Den Europæiske Union, igennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

12.3 Projektets resultater skal være offentligt tilgængelige og projektpartnerne arbejder aktivt for udbredelse af Projektets resultater.

12.4 Alle produkter og rapporter udarbejdet i Projektperioden samt viden genereret under Projektet skal være tilgængelige for offentligheden.

## **§13 Ændringer**

13.1 Eventuelle ændringer af nærværende aftale skal godkendes af Projektets styregruppe og skal indgå som et skriftligt tillæg til nærværende aftale.

13.2 Leadpartner og projektpartnerne er enige om, at deres samarbejde har et langvarigt sigte. Såfremt en projektpartner alligevel må udtræde, har den udtrædende projektpartner pligt til at finde en ny projektpartner, som efterfølgende skal godkendes af forvaltningsmyndigheden.

13.3 Hvis, med henvisning til § 13.2, det ikke lykkes at overdrage den udtrædende projektpartners forpligtelser til andre partnere, skal den udtrædende projektpartner kompensere leadpartner økonomisk for det tab dette måtte påføre leadpartner i forbindelse med rapportering til og afregning med forvaltningsmyndigheden.

## **§14 Misligholdelse**

14.1 I tilfælde af at en projektpartner, herunder Leadpartner, væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser efter nærværende aftale og det forhold, der konstituerer misligholdelsen, ikke er blevet bragt til ophør inden for 14 dage efter opfordring hertil fra Styregruppen, kan Styregruppen indstille til projektpartnerne at hæve aftalen over for den misligholdende projektpartner. Beslutning om at hæve aftalen over for en misligholdende projektpartner kræver enstemmighed mellem de andre projektpartnere.

## **§ 15 Tvist**

15.1 I tilfælde af tvist er projektpartnerne forpligtede til at søge en mindelig løsning.

15.2 Såfremt dette ikke lykkes, skal der tilvejebringes en løsning ved voldgift.

Bilag 1: Tilsagnsskrivelse

Bilag 2: Regionalfondsansøgning af den 13. august 2008

Bilag 3: Timefordelingen i DKK

Bilag 4: Projektets budget fordelt per partner

# ELYK



For University College Sjælland

Dato 11/6-2010

Rektor Ulla Koch

For University College Syddanmark

Dato 22/8 2010

Rektor Søren Vang Rasmussen

For Syddansk Universitet

Dato

Dekan, Flemming G. Andersen

For Roskilde Universitet

Dato 7/7-10

Rektor Ib Poulsen

For Syddansk Universitet

Dato 3/8 10

Kontorchef, Lars Stig Møller

